Numer zapytania	Z303/12/1
Tytuł zapytania	Wykonania remontu kotłowni oraz instalacji technologicznej dla autoklawów w zakładzie Termalica - Sylikaty Bruk-Bet.
Kupiec prowadzący:	Gorgosz, Daniel
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gorgosz, Daniel
Data złożenia:	2026-08-05 13:02:22
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-05 13:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-04 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-21 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację poniższego zakresu prac.

Zakres zamówienia

1. Remont kotłowni

Kompleksowe wykonanie remontu kotłowni, obejmujące w szczególności:

- wykonanie kompletnej kotłowni, wraz z SUW
- montaż wszystkich urządzeń objętych zakresem Wykonawcy,
- wykonanie instalacji technologicznych,
- wykonanie kompletnej automatyki wraz z uruchomieniem i konfiguracją, całość AKPiA
- przeprowadzenie prób, rozruchu oraz przekazanie instalacji do eksploatacji wraz z wymaganą dokumentacją UDT
- zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem według dokumentacji
- zakup i montaż instalacji kominowej wg. dokumentacji
- wykonanie i montaż antresoli, schodów, i postumentów wraz z barierkami wg. dokumentacji
- zakup montaż kompletnej instalacji ORC wskazanej przez zamawiającego (producent, moc ,typ)
- wszelkie zmiany konstrukcyjne przewidziane w dokumentacji,
- instalacja wentylacji wraz z czerpnią oraz świetlikiem,

2. Wykonanie rurociągów technologicznych

Wykonanie instalacji rurowej od kotłowni do autoklawów, obejmujące:

- dostawę i montaż rurociągów, oraz ich izolację
- wykonanie wszystkich niezbędnych podpór i elementów montażowych (z wyłączeniem estakady),
- wykonanie wpięć do autoklawów, wraz z budową instalacji odwadniającej i wpięcie do zbiornika kondensatu wg dokumentacji
- wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie instalacji parowej, wodnej, odbiory UDT.

Zakres wyłączony z oferty

Poniższe elementy są zapewniane przez Zamawiającego lub innych wykonawców i **nie należy ich uwzględniać w ofercie**:

- armatura - zbiornik kondensatu, zawory bezpieczeństwa – dostarcza **zamawiający**

- kocioł – po stronie Zamawiającego,
- autoklawy – po stronie Zamawiającego,
- estakada pod rurociągi – wykona **zamawiający**,
- zbiornik kondensatu – wykona **zamawiający**
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od stacji redukcyjno-pomiarowej do ściany kotłowni

Informacje dodatkowe

Prosimy o przygotowanie oferty obejmującej całość kosztów tego zadania:

- robociznę,
- materiały (z wyłączeniem elementów wskazanych jako dostarczane przez Zamawiającego lub innych wykonawców),
- montaż, w tym potrzebny sprzęt,
- automatykę,
- rozruch instalacji,
- wymagane próby i odbiory UDT

Prosimy o wskazanie:

- terminu realizacji,
- okresu gwarancji,
- harmonogramu prac,
- warunków płatności,
- ewentualnych założeń i wyłączeń przyjętych do wyceny.

Dokumentację projektową stanowią załączone rysunki i materiały techniczne. Pliki dwg dostępne po kontakcie z Andrzej Gorzkowicz

Warunkiem złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej w ZP Tarnów , ul. Mrozna 18 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Andrzej Gorzkowicz 500-009-560 lub mailowym andrzej.gorzkowicz@bruk-bet.pl

Termin wykonania niniejszego zadania 30 dni kalendarzowych w czasie od 1.11.2026 do 31.03.2027 - trzydziestodniowy termin wykonania usługi zostanie uzgodniony z zamawiającym we wskazanym terminie (powiązane z zatrzymaniem zakładu produkcyjnego Termalica)

Prosimy o przesłanie oferty w wyznaczonym terminie.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dokumentacja.zip
2.	ES30_025_BB_PT_00_OPIS TECHNICZNY.docx
3.	ES30_025_BB_PT_00_Zestawienie rysunków.docx
4.	ES30_025_BB_PT_T_00_Strona tytułowa.docx
5.	ES30_025_BB_PT_01_OPIS TECHNICZNY.docx
6.	ES30_025_BB_PW_01_Zestawienie rysunków.docx
7.	PW ES30_025_BB_PT_T_00_Strona tytułowa.docx
8.	ES30_025_BB_PW_01_OPIS TECHNICZNY.docx
9.	ES30_025_BB_PW_01_Zestawienie rysunków.docx
10.	PW ES30_025_BB_PW_T_00_Strona tytułowa.docx
11.	ZESTAWIENIE RUR I KSZTAŁTEK.docx
12.	B02_021.pdf
13.	BB01 000.pdf
14.	BB02_002.pdf
15.	BB02_003.pdf
16.	BB02_004.pdf

17.	BB02_005.pdf
18.	BB02_006.pdf
19.	BB02_007.pdf
20.	BB02_008.pdf
21.	BB02_009.pdf
22.	BB02_010.pdf
23.	BB02_011.pdf
24.	BB02_012.pdf
25.	BB02_013.pdf
26.	BB02_014.pdf
27.	BB02_015.pdf
28.	BB02_016.pdf
29.	BB02_017 (2).pdf
30.	BB02_017 (3).pdf
31.	BB02_017 (4).pdf
32.	BB02_017.pdf
33.	BB02_018.pdf
34.	BB02_019.pdf
35.	BB02_020.pdf
36.	BB02_021.pdf
37.	ES ZAKŁAD 3 PZT rev00-Zagospodarowania.pdf
38.	ES30_025_BB_PT_00_OPIS TECHNICZNY.docx
39.	ES30_025_BB_PT_00_Zestawienie rysunków.docx
40.	ES30_025_BB_PT_T_00_Strona tytułowa.docx
41.	ES30_025_BB_PW_00_Zestawienie rysunków.docx
42.	ES30_025_BB_PW_00_OPIS TECHNICZNY.docx
43.	PW ES30_025_BB_PW_T_00_Strona tytułowa.docx
44.	B Archiwalny.pdf
45.	B005 Rzut.pdf
46.	B006 Przek AA.pdf
47.	B007 Przek BB.pdf
48.	B008 Przek CC.pdf
49.	B009 Przek D-D.pdf
50.	B011 Dach.pdf
51.	B010 Przek EE.pdf
52.	B012 Obc.pdf
53.	B013 elewacja zach.pdf
54.	B014 elewacja pn.pdf
55.	B015 Otworowanie elew pn.pdf
56.	B016 Hala estak.pdf
57.	B017 Szafy.pdf
58.	B018 Reduk 22_12.pdf

59.	B019 Zb kond.pdf
60.	B020 Kol pary.pdf
61.	B021 Wez NPE1.pdf
62.	B022 Wez NWDPR3.pdf
63.	B023 Wez NW3.pdf
64.	B024 Wez NW7.pdf
65.	B025 Wez NW8.pdf
66.	B1 Schematy.pdf
67.	B2 Podest - słupy.pdf
68.	B3 Podest - belki.pdf
69.	B4 Podest - kraty pomostowe.pdf
70.	B5 Posest - balustrady.pdf
71.	B6 Konstrukcja dachu.pdf
72.	B7 Spadli dachu , szczegóły.pdf
73.	BB01_000 LEGENDA.pdf
74.	BB01_001.pdf
75.	BB01_002.pdf
76.	BB01_003.pdf
77.	BB01_004.pdf
78.	BB02_002.pdf
79.	BB02_003.pdf
80.	E1 Schemat sytuayjny estakady.pdf
81.	E2 Schemat konstrukcji estakady.pdf
82.	E3 Konstrukcje wsporcze estakady.pdf
83.	F1 Fundamnety kontenera schodów podpory komina.pdf
84.	K1 Fundmanet komina - geometria.pdf
85.	K2 Fundmanet komina - zbrojenie fundamentu.pdf
86.	B02_021.pdf
87.	BB01 000.pdf
88.	BB02_002.pdf
89.	BB02_003.pdf
90.	BB02_004.pdf
91.	BB02_005.pdf
92.	BB02_006.pdf
93.	BB02_007.pdf
94.	BB02_009.pdf
95.	BB02_008.pdf
96.	BB02_010.pdf
97.	BB02_011.pdf
98.	BB02_012.pdf
99.	BB02_013.pdf
100.	BB02_014.pdf

101.	BB02_015.pdf
102.	BB02_016.pdf
103.	BB02_017 (3).pdf
104.	BB02_017 (2).pdf
105.	BB02_017 (4).pdf
106.	BB02_017.pdf
107.	BB02_019.pdf
108.	BB02_018.pdf
109.	BB02_020.pdf
110.	BB02_021.pdf
111.	BB02_022.pdf
112.	BB02_023.pdf
113.	BB02_024.pdf
114.	BB02_025.pdf
115.	BB02_030.pdf
116.	BB02_031.pdf
117.	ES ZAKŁAD 3 PZT rev00-Zagospodarowania.pdf
118.	B02_021.pdf
119.	BB01 000.pdf
120.	BB02_002.pdf
121.	BB02_003.pdf
122.	BB02_005.pdf
123.	BB02_004.pdf
124.	BB02_007.pdf
125.	BB02_008.pdf
126.	BB02_009.pdf
127.	BB02_006.pdf
128.	BB02_010.pdf
129.	BB02_011.pdf
130.	BB02_012.pdf
131.	BB02_013.pdf
132.	BB02_014.pdf
133.	BB02_015.pdf
134.	BB02_016.pdf
135.	BB02_017 (2).pdf
136.	BB02_017 (3).pdf
137.	BB02_017 (4).pdf
138.	BB02_017.pdf
139.	BB02_018.pdf
140.	BB02_019.pdf
141.	BB02_020.pdf
142.	BB02_021.pdf

143.	BB02_022.pdf
144.	BB02_023.pdf
145.	BB02_024.pdf
146.	BB02_025.pdf
147.	BB02_030.pdf
148.	BB02_031.pdf
149.	ES ZAKŁAD 3 PZT rev00-Zagospodarowania.pdf
150.	ES Zestawienie armatury MASA.xlsx
151.	ES30_025_ ZESTAWIENIE RUR I KSZTAŁTEK.xlsx
152.	ES30_025_ZESTAWIENIE ZAMOCOWAN rev00.xlsx
153.	ES30_025_ZESTAWIENIE ARMATURY rev00.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie remontu		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.166	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.168	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Czas wykonania usługi	0.166	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Tarnów ul Mroźna 18
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie